
件　　名 施行場所

設計金額 円

内消費税 円

名　　称 品　　種 数　　量 単　　位 単　　価 金　　額

草地管理

1 式

1 式

1 式

1 式

直接業務費

共通仮設費 1 式

純業務費

現場管理費 1 式

業務原価

一般管理費等 1 式

計

消費税相当額 1 式

合計

平成 30 年度　 実施設計書
平成30年度 都市公園管理運営事業　境川遊水地公園　植物管理［草地］業務　（委託ー１）   県立境川遊水地公園

目的及び
委託内容

　管理計画に基づき、公園利用者の安全で快適な利用及び自然生態に配慮した
施行期間

平成30年５月１日

　草地の維持管理を行うため、公園内堤防法面の除草を実施するものである。 平成30年12月15日

形状寸法 摘　　要

広場堤防除草
機械除草（肩掛式）

37,078 ㎡
広場堤防：３回（１m幅区分を除く）
法面除草のため、機械除草作業は２割５分増集草、積込、運搬（園内）

小計①

自然堤防除草
機械除草（肩掛式）

8,718 ㎡
自然堤防：１回（１m幅指定を除く）
法面除草のため、機械除草作業は２割５分増集草、積込、運搬（園内）

小計②

広場堤防
　法肩園路脇除草

機械除草（肩掛式）
10,240 ㎡

広場堤防１m幅：４回除草
法肩園路脇は歩行者が多いため機械除草作業は２割増集草、積込、運搬（園内）

小計③

自然堤防
　法肩園路脇除草

機械除草（肩掛式）
2,520 ㎡

自然堤防１m幅：３回除草
法肩園路脇は歩行者が多いため機械除草作業は２割増集草、積込、運搬（園内）

小計④

ダンプ、トラック
（2t積）運搬

公園～処分場 65 回
指定処理施設*１　往復２h
前年度実績　56回 63.75t   903㎡/回

一般廃棄処分 73,780.6 kg
受入単価 15円/kg    前年度実績 1.26kg/㎡
1.26kg/㎡*58,556㎡ = 73,780.6kg

小計①～④、ﾀﾞﾝﾌﾟ,ﾄﾗｯｸ運搬、一般廃棄物処分の合計

　 （千円止）

　 （千円止)

　 （千円止）

　 （万円止）



品　　種 規　　格 単　　位 数　　量 回　　数 述べ数量

5,198 2回 10,396

3,898 1回 3,898

7,925 2回 15,850

6,934 1回 6,934

23,955 37,078

㎡ 1,771 1回 1,771

㎡ 6,947 1回 6,947

8,718 8,718

㎡ 740 4回 2,960

㎡ 1,820 4回 7,280

2,560 10,240

㎡ 180 3回 540

㎡ 660 3回 1,980

㎡ 840 2,520

㎡ 58,556

5月 ㎡ 3,400

6月 ㎡ 15,683

7月 ㎡ 2,120

8月 ㎡ 6,059

9月 ㎡ 20,462

11月 堤防 ㎡ 10,832

㎡ 58,556

回 65

 一般廃棄物処分 kg 73,780.6

注意：各回、各所の刈り残す場所については、公園担当者の指示をうけること。

※１：緑のリサイクルを推進するため、横浜市内にあるリサイクル施設に運搬し、処理すること。

前年度実績　903㎡/回
58,556㎡/903㎡ = 64.85

　広場堤防除草

　自然堤防除草

　広場堤防
　法肩園路脇除草

　自然堤防
　法肩園路脇除草

機械除草
（肩掛式）

機械除草
（肩掛式）

機械除草
（肩掛式）

機械除草
（肩掛式）

 広場堤防

数  量  計  算  表

箇　　　所 備　　　考

俣野広場ゾーン堤防 ㎡

全面積6,498×0.8
6月中下旬、9月中下旬
全面積6.498×0.6
11月中旬実施

下飯田広場ゾーン堤防 ㎡

全面積9,907×0.8
6月中下旬、9月中下旬
全面積9,907×0.7
11月中旬実施

小計

 広場堤防
 法肩園路
脇

俣野広場ゾーン堤防
5月下旬、6月中下旬、7月下旬～8月上旬、
9月中下旬実施 1m幅除草

下飯田広場ゾーン堤防
5月下旬、6月中下旬、7月下旬～8月上旬、
9月中下旬実施 1m幅除草

2,953×0.6
8月下旬～9月上旬実施
11.579×0.6
8月下旬～9月上旬実施

小計

 自然堤防
俣野自然創出ゾーン堤防

下飯田自然創出ゾーン堤防

小計

 自然堤防
 法肩園路
脇

俣野自然創出ゾーン堤防

 ダンプトラック
　（2t積運搬）

公園～処分場
（往復2h）

堤防（1m幅）
自然堤防（1m幅）

指定処理施設　※１
2,560+840

堤防、堤防（1m幅）

計

指定処理施設　※１
13,123+2,560+8,718/2+840/2
指定処理施設　※１
3,898+6,934

計

5月下旬、7月中下旬、8月下旬～9月上旬実施
1m幅除草

下飯田自然創出ゾーン堤防
5月下旬、7月中下旬、8月下旬～9月上旬実施
1m幅除草

小計

前年実績 1.26kg/㎡
1.26kg×58,556㎡ = 73,780.6kg

指定処理施設　※１
13,123+2,560

堤防（1m幅）
自然堤防（1m幅）

指定処理施設　※１
2,560/2+840

堤防（1m幅）
自然堤防、自然堤防（1m幅）

指定処理施設　※１
2,560/2+8,718/2+840/2

堤防、堤防（1m幅）、
自然堤防、自然堤防（1m幅）


